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I. REKAPITULACIJA RADOVA

1 GRAĐEVINSKO -OBRTNIČKI RADOVI

SVEUKUPNO RADOVI

25% PDV

SVEUKUPNO s pdv-om



OPĆI UVJETI UZ TROŠKOVNIK 

OPĆE I TEHNIČKE NAPOMENE

Ponuditeljima tj. izvoditeljima radova je omogućeno da temeljito pregledaju predmetnu česticu na kojoj je
potrebno izvršiti radove sadržane u tehničkoj specifikaciji, provjeriti mogućnost prometnog pristupa
građevinskim strojevima i mehanizaciji te mogućnost privremenog odlaganja materijala.
Ponuditelj/izvoditelj je obavezan u pismenom obliku obavijestiti naručitelja o eventualno uočenim
propustima ili nedostacima ponude, a koje bi bile ustanovljene pregledom iste ili lokacije izvedbe radova.
Naknadne primjedbe izvoditelja radova neće biti uvažene.

Ponuditeljima tj. Izvoditeljima se uz troškovnik radova dostavlja na uvid projektna dokumentacija
koja je sastavni dio ponudbene dokumentacije. Upisom jedinične cijene pojedine stavke
podrazumijeva se da je ponuditelj proučio cjelokupnu dokumentaciju i da je jediničnom cijenom
obuhvačeno sve navedeno troškovničkom stavkom i sve navedeno u nacrtima i tekstu
izvedbenog projekta.

Ponuditelj je odgovoran za kalkulacije unutar troškovnika, kako u sklopu pojedine stavke tako i
cjelokupnog troškovnika i rekapitulacije radova.

Predajom ponude smatrat će se da je Izvođač upoznat s budućim gradilištem i okolinom, da je ispitao
prirodu, građevinu, svrhu i karakter budućih radova, da je upoznat s postojećim prilazima i ostalim
uvjetima (kao priključcima za vodu i struju ukoliko isti postoje, ali utošak ide na teret izvođača – ukoliko
ne postoje Izvođač ih je potreban osigurati o svom trošku za potrebe izvođenja radova), da je upoznao
sve bitne elemente koji imaju utjecaja na organizaciju gradilišta i tehnologiju poput organizacije rada u
okolnim objektima koji moraju funkcionirati i za vrijeme gradilišta, da je ispitao i provjerio postojeće izvore
za snabdijevanje materijalom, kao i sve ostale okolnosti koje utječu na izvođenje radova, u svemu
proučio dokumentaciju za izvođenje radova, da je došao do svih potrebnih podataka bitnih za izradu
ponude te da je, na osnovu svega toga, dostavio svoju ponudu. Ukoliko Ponuditelj propusti utvrditi sve
podatke koji utječu na izvođenje radova, to ga neće osloboditi bilo koje odgovornosti i rizika za izvedbu
radova.

Izvođač, čija ponuda bude odabrana kao najpovoljnija, dužan je u propisanom roku dostaviti detaljan
terminski plan izvođenja radova koji se uklapa u predviđeno vrijeme izvođenja radova (što uključuje i
uspješno provedeni tehnički pregled građevina).

Odabrani izvođač će također u istom roku morati dostaviti shemu organizacije gradilišta koju treba
odobriti Naručitelja.

Sve radove izvesti prema opisu pojedinih stavaka tehničke specifikacije i uvodnih općih opisa pojedinih
grupa radova i sukladno izvedbenim projektima koji su sastavni dio troškovnika.

Ovi opći uvjeti su sastavni dio tehničke specifikacije i u svemu ih se treba pridržavati, osim ako u stavci
tehničke specifikacije  to nije drugačije navedeno.

Sve radove izvesti od materijala propisane kvalitete prema nacrtima, opisu, detaljima, pismenim i
usmenim dogovorima i hrvatskim, EU normama ili jednakovrijednim građevinskim normama i propisima,
ali sve u okviru ponuđene jedinične cijene. Sve štete učinjene prigodom rada na vlasitim ili tuđim
radovima i materijalima imaju se ukloniti na račun počinitelja.

Radove treba nuditi točno prema opisu tehničke specifikacije i projektnoj dokumentaciji izvedbenog
projekta, a u stavkama gdje nije objašnjen način rada i posebne osobine finalnog produkta, izvođač je
dužan pridržavati se pravila struke, uvažavajući odredbe važećih standarda, uz obvezu izvedbe
kvalitetnog proizvoda, cjelovito izvedenih prema uputama proizvođača materijala a što je uključeno u
jedinične cijene primjene materijala.



Osim toga, izvođač je obvezan pridržavati se uputa projektanta/nadzora u svim pitanjima koja se odnose
na izbor i obradu materijala i način izvedbe pojedinih detalja, ukoliko to nije već detaljno opisano
tehničkom specifikacijom, a naročito u slučajevima kada se zahtjeva izvedba van propisanih standarda.

Sav materijal za izgradnju mora biti kvalitetan i mora odgovarati opisu tehničke specifikacije, ZOG, HRN,
EN i postojećim jednakovrijednim građevinskim normama i propisima.

U slučaju da opis pojedine stavke nije dovoljno jasan, mjerodavna je samo uputa i tumačenje
projektanta/nadzora. O tome se izvođač treba informirati već prilikom sastavljanja jedinične cijene.

Cijene pojedinih radova moraju sadržavati sve elemente koji određuju cijenu gotovog proizvoda, a u
skladu sa odredbama tehničke specifikacije. Ako izvođač sumnja u valjanost ili kvalitetu nekog
propisanog materijala i drži da za takvu izvedbu ne bi mogao preuzeti odgovornost, dužan je o tome
obavijestiti projektanta s obrazloženjem i dokumentacijom. Konačnu odluku donosi projektant u
suglasnosti s nadzornim inženjerom, nakon proučenog prijedloga izvođača.

Izvedeni radovi moraju u cijelosti odgovarati opisu u tehničkoj specifikaciji, a u tu svrhu investitor ima
pravo od izvoditelja tražiti prije početka radova uzorke materijala i specifičnih sklopova (fasadnih sistema,
boja i sl.), koji se čuvaju  u  upravi  gradilišta. Izvedeni  radovi  moraju  odgovarati uzorcima  u  cijelosti. 

Specifikacije (tekstualni dio) i grafički prikazi predstavljaju cjelinu i što je makar u jednom od njih
naznačeno, obaveza je za izvoditelja. Sve eventualne nejasnoće treba izvođač riješiti sa projektantom
prije davanja ponude, jer se naknadni zahtjevi neće uvažiti. Prije izvođenja radova treba provjeriti
kvalitetu materijala koji se ugrađuje, od strane projektanta i nadzornog inženjera i izvesti radove u skladu
s detaljima izvedbe i opisom iz tehničke specifikacije.

Izvoditelj treba kvalitetu ugrađenih materijala dokazati odgovarajućim atestima i uvjerenjima izdanim od
strane za to ovlaštene organizacije.

Zabranjena je upotreba materijala - osnovnog ili pomoćnog, koji nije predviđen opisom, nacrtima i
detaljima, osim ukoliko to nije dogovorno utvrđeno sa projektantom ili nadzornim inženjerom, te
potvrđeno upisom u građ.dnevnik.

Također prije izvođenja je obavezna izmjera na licu mjesta. Eventualne promjene u detaljima ili
materijalu treba izvođač dogovoriti sa projektantom i nadležnim nadzornim inženjerom.

Izvoditelj radova dužan je prije početka radova kontrolirati kote na objektu u odnosu na relativnu ±
0.00 kotu i iskolčiti objekt sa elaboratom iskolčenja, o svom trošku. Ukoliko se pokažu eventualne
nejednakosti između projekta i stanja na gradilištu, izvođač radova dužan je pravovremeno o
tome obavijestiti investitora i projektanta, te zatražiti objašnjenja. Sve mjere u planovima provjeriti
u naravi. Sva kontrola vrši se bez posebne naplate. Na gradilištu je potrebno osigurati stalno
geodetsko praćenje izvedbe radova što je sastavni dio jedinične cijene radova koji se kontrolira.

Ukoliko prije početka izvođenja radova izvođač ustanovi da je došlo do promjene uvjeta za izvođenje
radova, dužan je o tome upozoriti nadzornog inženjera i dogovorno riješiti i zapisnički ustanoviti kvalitetu
izvođenja radova.
Pri radu treba obavezno primjenjivati sve potrebne mjere zaštite na radu, naročito zaštite od požara.
Ukoliko nadzorni inženjer uoči da se ovih pravila izvoditelj doslovce ne pridržava, može mu se zabraniti
daljnji rad dok ga ne organizira u skladu s pravilima.

Prilikom izvođenja radova, izvoditelj treba zaštititi sve susjedne plohe, dijelove konstrukcije i prethodno
izvedene radove na prikladan način, a u skladu sa pravilima zaštite na radu, tako da ne dođe do
oštećenja gore navedenoga. Troškove zaštite treba izvoditelj uračunati u jediničnu cijenu.

Ukoliko ipak dođe do oštećenja prethodno izvedenih radova za koje je odgovoran izvoditelj ili njegov
kooperant, dužan je iste o svom trošku dovesti u stanje prije oštećenja ili naručiti iste radove kod drugog
izvoditelja na svoj teret. Popravak treba izvesti u primarno određenom roku ili dogovorno.



Cijene pojedinih radova moraju sadržavati sve elemente koji određuju cijenu gotovog proizvoda, a u
skladu sa odredbama tehničke specifikacije. Ako izvođač sumnja u valjanost ili kvalitetu nekog
propisanog materijala i drži da za takvu izvedbu ne bi mogao preuzeti odgovornost, dužan je o tome
obavijestiti projektanta s obrazloženjem i dokumentacijom. Konačnu odluku donosi projektant u
suglasnosti s nadzornim inženjerom, nakon proučenog prijedloga izvođača.

Jedinična cijena sadrži sve nabrojano kod opisa pojedine grupe radova, te se na taj način vrši i
obračun istih. Jedinične cijene primjenjivati će se na izvedbene količine bez obzira u kojem
postotku iste odstupaju od količine u tehničkoj specifikaciji. Ukoliko investitor odluči neki rad ne izvoditi,
izvoditelj nema pravo na odštetu ukoliko vrijednost navedenih radova ne prelazi više od 49 % ukupne
vrijednosti ugovora.

Izvedeni radovi moraju u cijelosti odgovarati opisu u tehničkoj specifikaciji, a u tu svrhu investitor ima
pravo od izvoditelja tražiti da bez dodatne naknade, dostavi prije početka radova uzorke materijala i
specifičnih sklopova, koji se čuvaju u upravi gradilišta. Izvedeni radovi moraju odgovarati uzorcima u
cijelosti. 

Opseg i vrsta radova
Opseg radova koje je potrebno izvršiti su unutarnji i vanjski građevinski, obrtnički i instalaterski radovi te
s njima povezan utovar i transport svog potrebnog materijala i opreme, sva potrebna mjerenja i kontrole
potrebne za dokaze kakvoće materijala od kojeg se izvode radovi propisani ovom tehničkom
specifikacijom. 

Podloga za obračun radova

Kao podloga za obračun količina radova koristi se izrađeni glavni projekt, odnosno sukladno ugovoru.

Način obračuna radova
Obračun svih količina se vrši sukladno ugovoru. Ovaj način obračuna radova kao princip važi za sve
stavke, osim ako za pojedinu stavku nije naveden u samoj stavki neki drugi način obračuna.

Stalnost cijene
Cijene navedne u ponudi su stalne i nepromjenjive, te su u istima sadržana sva eventualna povećanja
cijene rada ili materijala za vrijeme izvođenje radova i takva povećanja ne utječu na iznos cijena.
Jedinične cijene su predviđene kao nepromijenjive za cijelo trajanje ugovora.

Ovlaštenje ponuditelja/izvoditelja radova
Predavanjem ponude naručitelju, ponuditelj/izvoditelj garantira da je tvrtka ovlaštena za izvođenje takve
vrste radova, da raspolaže sa dovoljnim materijalnim i ljudskim potencijalima, mehanizacijom i sl. za
nesmetano i neprekinuto obavljanje ponuđenih poslova. Jezik za komunikaciju s Naručiteljem i drugim
javnim tijelima RH je jezik Naručitelja.

Provjera podloga za ponudu
Ukoliko je ponuditelj/izvoditelj pri obradi ponude uočio propuste ili nejasnoće u ponudbenim opisima,
treba te nejasnoće razjasniti prije predavanja ponude. 

Ponuditelj/izvoditelj radova ima obavezu provjeriti ponudbenu dokumentaciju, te uočene nedostatke ili
nedoumice oko načina izvršenja radova dostaviti naručitelju u pisanom obliku. Ukoliko ne izvrši ovu
obvezu, ponuditelj/izvoditelj radova preuzima sve uslijed toga eventualno nastale štete i povećane
troškove. 

Način obračuna i garancija kvalitete izvedenih radova



Radovi će biti obračunati nakon ispostave obračunske situacije, odnosno sukladno ugovoru, kojoj su
priloženi obračunski listovi građevinske knjige sa svim potrebnim prilozima za lakšu provjeru građevinske
knjige. Svaka situacija bit će provjerena, korigirana i ovjerena po ovlaštenom nadzornom inženjeru, te
potom upućena naručitelju na naplatu. Garancija na izvedene radove je 24 mjeseca i 120 mjeseci na
bitne zahtjeve za građevinu kao npr. krovopokrivačke radove, nakon primopredaje radova (protokol o
primopredaji), a za vrijeme garantnog roka naručitelj zadržava ugovorom definirani postotak ugovorenog
iznosa cjelokupnog posla ili bankarsku garanciju.

Dinamika izvođenja radova
Ponuditelj/izvoditelj se obvezuje započeti sa radovima odmah po nalogu naručitelja prema potpisanom
ugovoru. Dinamiku izvedbe radova potrebno je predvidjeti tako da se oni odvijaju kontinuirano, bez
nepotrebnih prekida i uz dobru koordinaciju svih radova na području na kojima se izvode radovi, kako bi
se na najbolji mogući način iskoristilo razdoblje relativno stabilnih vremenskih prilika. Za produženja
radnog vremena u okviru radnog dana te rad nedjeljom i praznikom, rad u otežanim uvjetima, rad na
visini i sl. neće se obračunavati nikakva posebna naknada. Tijekom izvedbe radova ponuditelj/izvoditelj
će voditi računa da u najmanjoj mogućoj mjeri ometa funcioniranje susjednih građevina i parcela.
Prilikom ugovaranja ponuditelj/izvoditelj radova se obvezuje predati terminski plan izvedbe radova, koji
će, ukoliko bude prihvaćen od naručitelja, biti sastavni dio ugovora.

Voda, struja i sl.
Ponuditelj/izvoditelj radova se obvezuje o svom trošku osigurati eventualno potrebni priključak na
elektroenergetsku mrežu i vodovodnu instalaciju za cijelo vrijeme trajanja radova bez posebne naknade
te podmirivati račune za utrošene energente. Ponuditelj/izvoditelj radova je za svoje djelatnike obavezan
bez posebne naknade organizirati prijenosni kemijski WC koji će biti postavljen na mjesto s kojim će biti
sukladni naručitelj radova i nadzorni inženjer.

Promjena opsega radova ponudbene tehničke specifikacije
Ako se naručitelj odluči smanjiti ili povećati količinu radova određene stavke, ili u cijelosti izostaviti
pojedine stavke ponude, takvi zahvati neće imati utjecaj na promjenu ponuđenih jediničnih cijena.
Ponuditelj/izvoditelj radova nema pravo sa te osnove na zahtjev za propuštenu dobit.

Otpad
Radove je potrebno izvoditi na način da se u najvećoj mogućoj mjeri smanji emisija buke, prašine i sl.
Tijekom cijelog vremena trajanja radova ponuditelj/izvoditelj se obvezuje svakodnevno uklanjati otpad u
za to podesan i posebno organiziran spremnik te redovito (tjedno) odvoziti i zbrinjavati otpad bez
posebne naknade.

Mjere zaštite na radu
Za cijelo vrijeme trajanja gradnje ponuditelj/izvoditelj se obvezuje pridržavati se najstrože Zakona o
zaštiti na radu i Pravilnika o zaštiti na radu u graditeljstvu te ostale važeće zakonske regulative tog
područja. Izvoditelj će dostaviti sve potrebne elaborate, dokaze i potrebne informacije po ovlaštenom
predstavniku za Zaštitu na radu radi provedbe aktivnosti Koordinatora 2 kojeg imenuje naručitelj.
Posebno treba o svim opasnostima odgovarajućim oznakama upozoriti osobe koje nisu uključene u tijek
radova i slučajne prolaznike. Ponuditelj/izvoditelj radova se obvezuje bez posebne naknade postaviti
gradilišnu ploču (stabilnu i posebno osiguranu na djelovanje vjetra) na kojoj će biti naveden investitor,
građevina, lokacija građevine, izvoditelj radova, te broj pravomoćne građevinske dozvole. Sve ove
radove će ponuditelj/izvoditelj radova obaviti bez posebne naknade.

Odlaganje i transport materijala



Doprema i odvoz svog potrebnog materijala, radnika, alata, posebnih uređaja i strojeva potrebnih za
izvedbu radova, ponuditelj/izvoditelj radova se obvezuje obaviti bez ikakve posebne naknade, osim ako
to nije posebno iskazano kao stavka tehničke specifikacije. Svi vertikalni i horizontalni transporti
materijala u području izvedbe radova (cijela površina parcele) također se ne obračunava posebno.
Eventualan nedostatak potrebnog prostora za odlaganje materijala, ponuditelj/izvoditelj radova će
nadoknaditi odlaganjem materijala na odgovarajućoj lokaciji, a svi troškovi s tim u vezi su na teret
ponuditelja/izvoditelja radova. Ako se uspostavlja gradilišno odlagalište, na mjestu po odobrenju
naručitelja, Izvoditelj će isto o svom trošku dovesti u stanje pogodno za odlagalište, kao i vratiti u prvotno
stanje.

Ugradnja materijala
Nabava, dobava i ugradnja materijala za izvedbu pojedine stavke smatra se sadržanom u jediničnoj
cijeni te stavke i u slučaju ako to u opisu stavke nije izrijekom navedeno. 

Kvaliteta ugrađenih materijala
Za sve ugrađene materijale i izvedene radove ponuditelj/izvoditelj je dužan dostaviti potrebne ateste,
potvrde o sukladnosti i sl. prije ugradnje materijala te obaviti sva potrebna ispitivanja kvalitete vezana za
pojedinu vrstu izvedenih radova, a sve u skladu s važećim Zakonom o gradnji i podzakonskim aktima.
Sve ovo ponuditelj/izvoditelj će obaviti bez posebne naknade. Obavezno ispitivanje i označavanje svih
protupožarnih stavki koje se ugrađuju (brtvljenja, bravarske stavke i sl.) od strane ovlaštene ustanove ili
tvrtke.

Nadzorni inženjer
Naručitelj radova angažira u smislu osiguranja kvalitete i stručnosti izvedenih radova kontrolu istih po
ovlaštenom nadzornom inženjeru sa svim obvezama i pravima u skladu s važećim zakonskim
odredbama.

Dokumentacija gradilišta i izvedenih radova
Ponuditelj/izvoditelj radova je obvezan za cijelo vrijeme trajanja gradnje voditi građevinski dnevnik u
skladu s važećim pravilnikom, a za dokaz količine izvedenih radova građevinsku knjigu. Građevinska
knjiga bit će pregledana i ovjerena po nadzornom inženjeru te takva predstavlja podlogu za izradu
privremenih i okončane situacije.

Održavanje čistoće
Tijekom cijelog trajanja gradnje ponuditelj/naručitelj se obvezuje održavati gradilište čistim i urednim.
Obavezno treba čistiti od blata i sl. kotače vozila koja izlaze sa gradilišta na javnu prometnicu, te
obavezno osigurati čišćenje dijela prometnice uz ulaz u gradilište. Sve ove radove ponuditelj/naručitelj se
obvezuje obavljati bez posebne naknade.

TEHNIČKE NAPOMENE
Obračun količina radova
Kao način obračuna radova načelno vrijedi obračun sukladno navedenom u ugovoru. Prihvaćanjem
izvedbe radova, ponuditelj/izvoditelj prihvaća i ovaj osnovni princip obračuna radova čak ako je isti u
suprotnosti s važećim hrvatskim normama ili nekim drugim normama koje se standardno primjenjuju u
RH (npr. DIN, ÖNORM i sl.). Za stvarno izvedene količine radova se ne priznaju nikakve nadoplate ili
povećane količine radova, a koje bi bile vezane uz način obračuna samo stvarno izvedenih radova uz
odbitak svih otvora, niša, praznih prostora i sl. U zemljanim radovima svi iskopi, nasipi, transporti i sl.
obračunavaju se isključivo u zbijenom ili sraslom stanju, bez ikakvih koeficijenata rastresitosti.
Odstupanje od ovih principa je moguće jedino ako je u pojedinoj stavki tehničke specifikacije izrijekom
drugačije navedeno. Jedinične cijene za pojedine stavke ostaju nepromijenjene i ako dolazi do
povećanja ili smanjenja količine stvarno izvedenih radova.

Aktualizacija tehničke specifikacije



Ponuditelj/izvoditelj radova dužan je prije naručivanja i dostave materijala tj. prije početka izvođenja
radova priskrbiti pismenu suglasnost naručitelja radova za izvedbu detalja ili neke druge promjene koje bi
bile u suprotnosti s opisom pojedine stavke. U tu svrhu je ponuditelj/izvoditelj dužan izraditi sve potrebne
nacrte detalja, opise radova i sl. te ih dostaviti naručitelju na suglasnost. 

Izvođenje radova na visini
Za izvođenje svih radova na svim visinama projektirane građevine neće se obračunavati nikakvi posebni
dodaci, već se jedinstvena cijena radova pojedine stavke odnosi na radove bez obzira na kojoj se visini
isti izvode. U jediničnoj cijeni pojedine stavke su uračunati sveukupni troškovi eventualno potrebnih
skela, pomoćnih konstrukcija i sl. bez obzira na njihovu složenost, visinu, vrijeme postavljanja i
demontaže i sl. (npr. armiranobetonski radovi, fasaderski radovi, krovopokrivački radovi i sl.), kao i
amortizacija istih.

Detalji spojeva različitih materijala
Svi detalji spojeva sa zidovima i krovovima kao i spojevi različitih materijala moraju biti izvedeni u skladu
s pravilima struke ili uputstvima proizvođača pojedine vrste materijala. Pri tome treba izvesti sve
potrebne obrade reški (odgovarajuće brtvljenje reški, priključni i pokrovni limovi, opšavi, zaštitni kutni
profili, profili sokla i sl., ali i izravnavanje svih eventualnih neravnina, te sva silikonska i akrilna brtvljenja).
Sav materijal i radovi potrebni za izvođenje tako obrađenih reški sadržan je u jediničnim cijenama
pojedine stavke čak i ako to u stavki nije posebno navedeno, te se neće naknadno posebno
obračunavati. U jediničnim cijenama su sadržani i svi troškovi vezani za rad na visini i sl. 

Predpremazi i "grundiranja"
U svim stavkama u kojima je sadržana takva vrsta radova koja zahtijeva prethodnu obradu površine ili
podloge u skladu s naputkom proizvođača (npr. razni predpremazi, "grundiranja", impregnacija površine i
sl.) je vrijednost tih radova sadržana u izraženoj jediničnoj cijeni i u slučaju kada ti radovi nisu posebno
navedeni. U jediničnoj cijeni su sadržani i radovi za izravnavanje grubljih neravnina podloge, ugradnji
zaštitnih kutnih profila, "soklprofila" i sl. 

Primopredaja radova tijekom trajanja gradnje
Prilikom preuzimanja pojedinih vrsta izvedenih radova na gradilištu, a na koje se nadovezuju slijedeće
vrste radova (npr. armiranobetonski radovi/ čelična nosiva konstrukcije, obrade zidova i podova prije
izvedbe konačne podne konstrukcije ili zidne i podne obloge, armiranobetonski radovi/bavarski radovi i
sl.) nužno je izvršiti pregled ranije izvedenih radova upisom i potpisom u građevinski dnevnik strane koja
je izvodila prethodne radove i one koja pruzima stanje izvedenosti te nastavlja sa svojom vrstom radova.
Pri tome je strana koja je izvela radove dužna iste predati u stanju određenom projektom i u skladu s
pravilima struke ili drugim posebnim propisima.
Strana koja je prethodila u izvedbi radova dužna je o svom trošku osigurati sve potrebne kontrole kojima
dokazuje točnost i kvalitetu izvedenih radova, a eventualne nedostatke ima otkloniti u najkraćem roku o
svom trošku. Pismenim preuzimanjem prethodnih radova, slijedeći izvoditelj radova isključuje pravo na
bilo kakvu reklamaciju vezanu na ranije izvedene radove.

Ostalo
Izvođačima pojedinih radova nije dozvoljeno postaviti na gradilištu reklame i natpise firmi, materijala,
opreme i sl. bez predhodnog posebnog odobrenja investitora.

Po završetku izvedenih radova, ali i u toku radova ukoliko je nužno zbog usklađivanja s drugim
izvoditeljima, izvoditelj radova je dužan počistiti radni prostor i susjedne prostore, plohe i prethodno
izvedene radove koje je svojim radom zaprljao, ili iste radove dogovoriti sa drugim izvoditeljem a sve na
svoj trošak uključivo s odvozom sveg otpadnog materijala ili opreme s gradilišta.
Izvoditelj je također dužan ukloniti sve zaštitne i pomoćne konstrukcije u roku koji je predviđen za
izvođenje radova i na svoj trošak. 
Za sve specijalističke radove (montažna armiranobetonska konstrukcija, čelična konstrukcija, bravarija i
alu bravarija) izvoditelj je dužan izraditi radioničke nacrte i predočiti ih projektantu, nadzornom inženjeru i
investitoru radi ovjere prije početka radova. Istu dokumentaciju izradit će o svom trošku.



Po završetku radova kvalitetu izvedenih radova treba izvoditelj ustanoviti zapisnički sa nadzornim
inženjerom. Ukoliko se ustanovi da su radovi izvedeni nekvalitetno, izvoditelj je dužan iste ponovo izvesti
u traženoj kvaliteti ili iste naručiti kod drugog izvoditelja, a sve u najkraćem dogovorenom roku i na svoj
trošak.

Sve radove koju će se na objektu izvoditi van ove tehničke specifikacije izvoditelj je dužan izvesti uz
pisani poziv ili odobrenje nadzornog inženjera i investitora. Višeradnje se izvode prema ovoj tehničkoj
specifikaciji bez dodatnih nadoknada nad već ugovorenom cijenom po troškovniku.
Svi radovi trebaju biti izvedeni prema hrvatskim normama, ali i drugim normama (DIN, europske norma ili
sl.) ako je stavkom tehničke specifikacije definirana daljnja norma.
Sve radove izvoditelj treba izvesti u skladu s nacrtima i detaljima izvedbe, prethodnom dogovoru s
projektantom te važećim standardima i tehničkim uvjetima za odgovarajuću vrstu radova.
Osim navedenih općih uvjeta, za određene grupe radova vrijede posebne opće napomene kojih se
zajedno sa ovim općim uvjetima treba pridržavati.

DNEVNO ČIŠĆENJE PROSTORA U TIJEKU RADOVA I NAKON ZAVRŠETKA RADA, TE OTPREMU
VLASTITOG OTPADA ILI VIŠKA MATERIJALA SVAKI IZVOĐAČ DUŽAN JE UKALKULIRATI U CIJENU
I NEĆE SE POSEBNO PRIZNAVATI

PRIPREMNI RADOVI
Izvođač je dužan prije početka radova sprovesti sve pripremne radove da se izvođenje može nesmetano
odvijati. U tu svrhu izvođač je dužan detaljno proučiti investiciono tehničku dokumentaciju, te izvršiti
potrebne računske kontrole. Potrebno je proučiti sve tehnologije izvedbe pojedinih radova radi optimalne
organizacije građenja, nabavke materijala, kalkulacije i sl.
Izvođač i njegovi kooperanti dužni su svaki dio investiciono tehničke dokumentacije pregledati, te dati
primjedbe na eventualne tehničke probleme koji bi mogli prouzročiti slabiji kvalitet, postojanost
ugrađenih elemenata ili druge štete. U protivnom biti će dužan ovakve štete sanirati o svom trošku.
Naročitu pažnju kod toga treba posvetiti usaglašavanju građevinskih i instalaterskih nacrta. Ako ustanovi
neke razlike u mjerama, nedostatke ili pogreške u podlogama, dužan je pravovremeno obavijestiti
nadzornog inženjera i odgovornog projektanta, te zatražiti rješenja.

UREĐENJE GRADILIŠTA
Uređenje i organizaciju gradilišta dužan je izvođač izvesti na vlastiti trošak prema shemi organizacije
gradilišta koju je obavezan dostaviti prilikom ugovaranja na odobrenje, a koja odgovara mogućnostima
naručitelja i predviđenom prostoru za gradilište koji je dio projektne dokumentacije. U organizaciji
gradilišta izvođač je dužan uz ostalo posebno predvidjeti:
- prostorije za svoje kancelarije i rad nadzora,
- gradilište osigurati ogradom ili drugim posebnim elementima za sigurnost ljudi i zaštitu prometa i
objektata.
- postaviti potreban broj urednih skladišta, pomoćnih radnih prostorija, nadstrešnica, odrediti i urediti
prometne i parkirne površine za radne i teretne automobile, opremu, građevinske strojeve i sl., te
opremu i objekte za rastresiti i habasti građevinski materijal,
- Izvođač je dužan gradilište sa svim prostorijama i cijelim inventarom redovito održavati i čistiti,

Sve materijale izvođač mora redovito i pravovremeno dobaviti da ne dođe do bilo kakvog zastoja
gradnje,
U kalkulacije izvođač mora prema ponuđenim radovima uračunati eventualne zaštite za zimski period
građenja, kišu ili sl.
Izvođač je dužan svu površinsku vodu u granicama gradilišta na svim nižim nivoima redovito odstranjivati
odnosno nasipavati.
Na gradilištu mora postojati permanentna čuvarska služba za cijelo vrijeme trajanja gradnje također
uračunata u faktor.
Gradilište mora biti po noći dobro osvijetljeno.
Sve otpadne materijele (šuta, lomovi, mort, ambalaža i sl.) treba odmah odvesti. Troškove treba
ukalkulirati u režiju i faktor. Ukoliko se isti neće izvršavati investitor ima pravo čišćenja i odvoz otpada
povjeriti drugome, a na teret izvođača radova.



Izvođač je dužan uz shemu organizacije gradilišta dostaviti i spisak sve mehanizacije i opreme koja će
biti na raspolaganju gradilišta, te satnice za rad i upotrebu svakog stroja.
Izvođač je dužan bez posebne naplate osigurati investitoru i projektantu potrebnu pomoć kod obilaska
gradilišta i nadzora, uzimanju uzoraka i sl., potrebnim pomagalima i ljudima.
Na gradilištu moraju biti poduzete sve mjere Zaštite na radu prema postojećim propisima.
Za potrebe nadzora potrebno je organizirati uredski prostor sa stolom za razgovore, 1 pisaćim stolom,
ormar za spise sa mogućnošću zaključavanja, te opremiti prostor potrebnom rasvjetom i priključcima
struje, telefona, grijanja i sl. 

Privremeno korištenje prostorija novogradnje
Prostorije novogradnje, kao i postojećeg objekta, smiju se koristiti za skladištenje materijala ili smještaj
radnika samo uz posebno odobrenje nadzornog inženjera, koje može biti prema potrebi opozvano. Svi
troškovi prilagodbe prostora svrsi (provizorna mogućnost zaključavanja, rasvjeta s razvodom el. energije
u skladu s pravilima struke i sl.), te dovođenje prostora nakon prestanka korištenja u prvobitno stanje su
o trošku ponuditelja/izvoditelja radova i neće se posebno naplačivati. Korištenje električnih ili plinskih
uređaja za grijanje i kuhanje u tim prostorima nije dopustivo.

Pristupačnost prostorija novogradnje
Svi prostori u okviru novogradnje, kao i post. objekta pod zahvatom, moraju u svako doba biti dostupni
nadzornom inženjeru pa je u tu svrhu potrebno u uredu voditelja gradilišta osigurati ulaz za te prostore.

Gubici i štete
Za sve vrste gubitaka i šteta na gradilištu, bez obzira na uzrok (krađa, vremenska nepogoda i sl.),
troškove nikako ne snosi naručitelj radova ili projektanti tj. nadzorna služba.

Granice, rubne i lomne točke parcele
Izvoditelj radova se obvezuje iskolčiti parcelu (sve rubne i lomne točke granica parcele), te na
odgovarajući način iste osigurati za vrijeme izvođenja radova tj. U slučaju uništenja ih obnoviti po
ovlaštenom mjerniku bez posebne naknade.
Obilježavanje linije granice parcele na terenu, osiguranje postojećih rubnih i lomnih točaka u tijeku
izvedbe radova (npr. nanosna skela i sl.), te ponovna rekonstrukcija eventualno uništenih točaka u
obvezi je izvoditelja.

CIJENE TREBAJU UKLJUČIVATI:
Jediničnom  cijenom  treba  obuhvatiti  sve  elemente  navedene  kako  slijedi:

MATERIJAL
Pod tim nazivom se podrazumjeva cijena materijala tj. dobavna cijena i to kako glavnog materijala, tako i
pomoćnog, veznog i slično. U tu cijenu uključena je i cijena transportnih troškova bez obzira na
prijevozno sredstvo sa svim prijenosima, utovarima i istovarima, te uskladištenje i čuvanje na gradilištu
od uništenja (prebacivanje, zaštita i slično). Tu je uključeno i davanje potrebnih uzoraka materijala i
atesti. Uzorke dostaviti projektantu i korisniku na uvid i pismeni odabir najmanje 30 dana prije ugradbe.
Sav obračun materijala, iako je pojedinačno specificiran, vrši se isključivo prema izmjeri ugrađenog
materijala, bez otpada ili faktora.
Građevni proizvodi mogu se rabiti za gradnju i održavanje građevina samo ako je dokazana njihova
uporabljivost.
Građevni proizvodi su uporabljivi ako njihova svojstva udovoljavaju bitnim zahtjevima za građevinu, a što
se dokazuje:
 1. Potvrdom (certifikatom) sukladnosti ili 
 2. Dobavljačevom izjavom o sukladnosti.
Građevni proizvodi za koje nisu donijeti tehnički propisi i norme ili bitno odstupaju od njih, uporabljivi su
samo ako imaju:
 1. Tehničko dopuštenje ili
 2. Svjedodžbu o ispitivanju.
Uskladištenje materijala treba provesti tako da materijal bude osiguran od vlaženja i lomova, jer se samo
neoštećen i kvalitetan materijal smije ugrađivati.
Ovo se odnosi na sve gotove prefabrikate, obrtničke proizvode i materijal za obrtničke radove.



Vezna sredstva također moraju biti prvorazredna.
Cement, opeku, kameni agregat, pijesak, bitumen i sl. Treba ispitati prema važećim tehničkim propisima i
ateste predočiti nadzornom organu.
U cijeni stavke treba uzeti u obzir: dobavu, transport, uskladištenje i ugradbu materijala, kako osnovnog
tako i pomoćnog te sve osnovne i pomoćne radnje i transporte na gradilištu, razne pomoćne konstrukcije
- skele, radne podove (izradu, montažu i demontažu), sve mjere zaštite.
Izvoditelj treba kvalitetu ugrađenih materijala i stručnosti radnika dokazati prije ugradnje odgovarajućim
atestima i uvjerenjima izdanim od strane za to ovlaštene organizacije.

RAD
Svi radovi moraju biti izvedeni solidno prema opisu, izvedbenim i armaturnim nacrtima i statičkom
proračunu.
U kalkulaciji rada treba uključiti sav rad, kako glavni, tako i pomoćni, te sav unutarnji transport. Ujedno
treba uključiti sav rad oko zaštite gotovih konstrukcija i dijelova objekta od štetnog utjecaja vrućine,
hladnoće i slično. Sva potrebna čišćenja, kod svih građevinskih i obrtničkih radova, u toku izvođenja,
dnevno (nakon završetka rada) uključiti u jedinične cijene stavki, tj, neće se posebno plaćati.

SKELE
Sve vrste radnih skela, bez obzira na visinu, ulaze u jediničnu cijenu dotičnog rada (osim za fasaderske
radove, gdje je posebno specificirana).
Skela mora biti na vrijeme postavljena kako ne bi nastao zastoj u radu. Pod pojmom skela podrazumjeva
se i prilaz istoj, te ograda. Ujedno su uključeni i prilazi, te mostovi za betoniranje konstrukcija i sl. Za
skelu je izvođač dužan napraviti projekt skele o svom trošku.
Skele moraju biti u skladu s propisima zaštite na radu. Iskopane rovove treba u načelu podupirati ako su
dubine preko 1m. Osim toga treba ukalkulirati sve potrebne zaštitne ograde, te rampe i mostove za
prijevoz materijala po gradilištu.

FAKTORI
U jediničnu cijenu radne snage izvoditelj ima pravo zaračunati faktor po postojećim propisima.
Izvoditelj  će  faktorom  obuhvatiti  i  slijedeće  radove, koji  se  neće  zasebno  platiti:
· nalaganje  temelja  prije  iskopa,  nanosne  skele; 
-kompletnu režiju gradilišta, uključujući dizalice, mostove, sitnu mehanizaciju i slično,
-najamne troškove za posuđenu mehanizaciju, koju izvođač sam ne posjeduje, a potrebna mu je pri
izvođenju rada,
- pripomoć obrtnicima i instalaterima kojima treba osigurati prostoriju za smještaj alata i pohranu
materijala, ustupanje radne snage za dubljenje, probijanje i bušenje, te popravak žbuke nakon završenih
keramičarskih, kamenarskih, parketarskih, stolarskih i bravarskih, a prije soboslikarsko-ličilačkih radova.
Izvođač građevinskih radova dužan je obrtnicima i instalaterima dati posebne skele za radove na visini
većoj od 2 m,
- kod rada za vrijeme ljetnih vrućina, zime i kišnih dana treba osigurati konstrukcije od štetnih
atmosferskih utjecaja, a u slučaju da dođe do oštećenja uslijed prokišnjavanja ili smrzavanja, izvođač će
izvršiti popravke o svom trošku,
- sve troškove utroška vode, električne energije i svih drugih energenata,

- ispitivanje materijala i ispravnosti instalacija, odnosno svi troškovi u vezi sa dobavom potrebnih atesta.
-organizaciju prostorija i uvjeta zaštite na radu, zaštite od požara, te komfora i higijene zaposlenih,
 čuvanje radilišta i gradilišta,
-uskladištenje, čuvanje, osiguranje materijala i elemenata za obrtničke i instalaterske radove do
njihove  ugradbe
-uređenje gradilišta po završetku rada, sa otklanjanjem svih otpadaka, šute, ostataka građevnog
materijala, inventara, pomoćnih objekata i sl., sa planiranjem terena na relativnu točnost od  ± 3 cm;
-  osiguranje radova kod osiguravajućeg društva.
- krpanje žbuke, popravak obojenih ploha, te svi popravci oštećenja koja su nastala tokom gradnje, a
trebaju se obaviti u garantnom roku,
· čišćenje  objekta  tokom  gradnje  tako  da  se radovi mogu  nesmetano  odvijati.



Nikakvi režijski sati niti posebne naplate po navedenim radovima neće se posebno priznati, jer sve ovo
ima biti uključeno u jediničnu cijenu. Prema ovom uvodu, opisu stavaka i grupi radova treba sastaviti
jediničnu cijenu za svaku stavku tehničke specifikacije.
U jedinične cijene stavki imaju biti uračunati svi radovi i potrebni materijali (eventualno ne specificirani
posebno u samoj tehničkoj specifikaciji), a koji su (prema uzancama struke i pravilima dobrog zanata)
potrebni za potpuno dovršenje građevine, tj. dovođenje u stanje "potpuno spremno za uporabu". Svi takvi
radovi imaju biti uračunati u jedinične cijene, tj. neće se posebno plaćati.

Sve radove koju će se na objektu izvoditi van ove tehničke specifikacije izvoditelj je dužan izvesti uz
pisani poziv ili odobrenje nadzornog inženjera i investitora. Višeradnje se izvode prema ovoj tehničkoj
specifikaciji bez dodatnih nadoknada nad već ugovorenom cijenom po troškovniku. 
Svi radovi trebaju biti izvedeni prema hrvatskim normama, ali i drugim normama (DIN, europske norma ili
sl.) ako je stavkom tehničke specifikacije definirana daljnja norma.

Obaveza je izvođača provjeriti količine potrebnih materijala (prema projektu, nacrtima, detaljima, izmjeri i
stanju na gradilištu i sl.), te naručiti i dobaviti potreban materijal prema vlastitom izračunu, izmjeri,
procjeni i stvarnom stanju na gradilištu (ne prema količinama iz ove tehničke specifikacije).

ZIMSKI I LJETNI RAD
Ukoliko je ugovoreni termin izvršenja objekta uključen i zimski odnosno ljetni period, to se neće posebno
izvođaču priznavati na ime naknade za rad pri niskoj temperaturi, zaštita konstrukcija od hladnoće i
vrućine, te atmosferskih nepogoda, sve mora biti uključeno u jedinični cijenu. 
Za vrijeme zimskih, odnosno ljetnih razdoblja izvođač ima štititi objekt od smrzavanja, odnosno od
prebrzog sušenja uslijed visokih ljetnih temperatura. Svi eventualno smrznuti dijelovi moraju se ukloniti i
izvesti ponovno bez bilo kakve naplate. Ukoliko je temperatura niža od temperature, pri kojoj je dozvoljen
određeni rad, a investitor ipak traži da se radovi izvode, izvoditelj ima pravo računati naknadu po važećoj
normi ali u tom slučaju izvoditelj snosi punu odgovornost za ispravnost i kvalitetu izvedenih radova.

Svi eventualno smrznuti dijelovi moraju se ukloniti i izvesti ponovno bez bilo kakve naplate. Ukoliko je
temperatura niža od temperature, pri kojoj je dozvoljen određeni rad, a investitor ipak traži da se radovi
izvode, izvoditelj ima pravo računati naknadu po važećoj normi ali u tom slučaju izvoditelj snosi punu
odgovornost za ispravnost i kvalitetu izvedenih radova.
To isto vrijedi i za zaštitu radova tokom ljeta od prebrzog sušenja uslijed visoke temperature. Ukoliko
dođe do kašnjenja u dinamici krivnjom izvoditelja, dodatne troškove snosi izvoditelj.

Završne odredbe
Davanjem ponude izvoditelj se obavezuje da će pravovremeno nabaviti sav materijal opisan u pojedinim
stavkama tehničke specifikacije. U slučaju nemogućnosti nabave opisanog materijala tijekom izvođenja
radova, za svaku će se izmjenu prikupiti ponude i u prisutnosti naručitelja i nadzornog inženjera odabrati
najpovoljnija.

Ukoliko opis pojedine stavke dovodi izvoditelja u nedoumicu o načinu izvedbe ili kalkulacije cijena, treba
pravovremeno tražiti objašnjenje od naručitelja i projektanta.
Ako tijekom gradnje dođe do promjena, treba prije početka rada tražiti suglasnost nadzornog inženjera,
također treba ugovoriti jediničnu cijenu nove stavke na temelju elemenata danih u ponudi i sve to unijeti
u građevinski dnevnik uz ovjeru nadzornog inženjera. Sve više radnje do kojih dođe uslijed promjene
načina ili opsega izvedbe, a nisu na spomenuti način utvrđene, upisane i ovjerene, neće se priznati u
obračunu.
Prema tome, ponuđena cijena je konačna cijena za realizaciju pojedine stavke tehničke specifikacije i ne
može se mijenjati.
Prije ugovaranja izvoditelj je obavezan dostaviti detaljan operativni plan izvođenja radova i shemu
organizacije gradilišta.

Bez obzira na vrstu pogodbe, izvoditelj je obavezan svakodnevno voditi građevinski dnevnik u dva
primjerka, a također i građevinsku knjigu, koje će redovito kontrolirati i ovjeravati nadzorni inženjer.



Za sve radove treba primjenjivati tehničke propise, građevinske norme a upotrijebljeni materijal koji
izvođač dobavlja i ugrađuje mora odgovarati hrvatskim normama ili drugim navedenim normama (DIN,
EU). Izvedba radova treba biti prema nacrtima, općim uvjetima i opisu radova, detaljima i pravilima
struke. Eventualna odstupanja treba prethodno dogovoriti s nadzornim organom i projektantom za svaki
pojedini slučaj.   
Prije početka radova izvođač treba kontrolirati na gradilištu, sve mjere potrebne za njegov rad, te

pregledati sve podloge prema kojima će izvoditi radove. Naročitu pažnju treba posvetiti usaglašavanju
građevinskih i instalaterskih radova. Ako ustanovi neke razlike u mjerama, nedostatke ili pogreške u
podlogama, dužan je pravovremeno obavijestiti nadzornog organa i projektanta, te zatražiti rješenja.
Tolerancije mjera izvedenih radova određene su uzancama struke, odnosno prema odluci projektanta i

nadzorne službe. Sva odstupanja od dogovorenih tolerantnih mjera dužan je izvođač otkloniti o svom
trošku. To vrijedi za sve vrste radova, kao što su građevinski, obrtnički i instalaterski, montažerski,
opremanje i ostali radovi.

Za sve eventualne promjene pojedinih projektnih rješenja zbog ekonomičnosti izvedbe, izvođač je dužan
prije izvedbe na svoj prijedlog i o svom trošku izraditi kompletnu izvedbenu dokumentaciju promijenjenog
dijela i dati na odobrenje nadzornom inženjeru i projektantu, a tek po odobrenju moguće je iste i izvesti.
Pod kompletnom izradom dokumentacije smatraju se osim građevinskih nacrta i projekti instalacija i
opreme sa svim pripadajućim troškovnicima i proračunima onog dijela koji se mijenja. Izvođač je dužan
voditi naročitu pažnju o opremi objekta, a završna kvaliteta radova mora udovoljavati zahtjevima projekta
opreme.

Popis atesta, mjerenja i ispitivanja koje je potrebno vršiti tokom izvođenja radova, te koje je potrebno
priložiti uz zahtjev za tehnički pregled i uporabnu dozvolu:
- projekt izvedenog stanja ukoliko se isti razlikuje od glavnog i izvedbenog projekta, te po potrebi

ishođenje dopune dozvole,
 - atesti ugrađene opreme i materijala
 - atest o izvršenom mjerenju otpora kanalizacije
 - atest o izvršenom mjerenju otpora uzemljenja
 - atest o izvršenoj kontroli efikasnosti zaštite od dodirnog napona
 - atest o funkcionalnosti ventilacije
 - atest o pitkosti vode i drugi atesti i ispitivanja prema potrebi građevine
Ovi projekti, atesti, mjerenja i ispitivanja vezani su i na elektroinstalaciju, instalaciju vode i kanalizacije,

instalaciju ventilacije i strojarske instalacije, te na građevinske materijale i opremu i ne plačaju se
posebno. Sva atestiranja i ispitivanja mora provoditi laboratorij akreditiran pri HAA ili jednakovrijedna
ustanova.

Do izgradnje građevine izvođači radova dužni su propisnim dokumentima priložiti dokaze kvalitete i
funkcionalnosti ugrađenih materijala i uređaja:
1. Sa stanovišta zaštite od požara potrebno je ishoditi nalaz od ovlaštene pravne osobe koja može

izvoditi ispitivanja ispravnosti sustava za zaštitu od požara sukladno Pravilniku o provjeri ispravnosti
stabilnih sustava zaštite od požara (NN 92/10) i/ili Pravilniku o uvjetima za obavljanje ispitivanja stabilnih
sustava za dojavu i gašenje požara (NN 67/96):
  - da ugrađeni materijali zadovoljavaju uvjete utvrđene u projektnoj dokumentaciji

- o ispitanoj otpornosti protiv požara protupožarnih zidova čiji se dijelovi zaštićuju na prolaz instalacija
na granici požarnih sektora
  - za protupožarna vrata da zadovoljavaju projektne otpornosti protiv požara

- da je unutarnja i vanjska hidrantska instalacija izvedena prema odobrenoj dokumentaciji i da
zadovoljavaju parametre utvrđene u istoj i ostalo prema zahtjevima građevine.
2. Za svu opremu, sredstva i uređaje, namijenjene za gašenje, dojavu i sprečavanje širenja požara koji

su uvezeni iz inozemstva, potrebno je pribaviti i isprave ovlaštene od pravne osobe o ispravnosti istih
kao i njihove podobnosti za namijenjenu svrhu.

3. Eventualne izmjene materijala, te načina izvedbe tijekom gradnje moraju se izvršiti isključivo
pismenim dogovorom s projektantom i nadzornim inžinjerom.



4. Sve radove izvesti od kvalitetnog materijala prema opisima i detaljima, iz ovjerene projektne
dokumentacije. Svi nekvalitetni radovi imaju se otklkoniti i zamijeniti ispravnima, bez bilokakove odštete
od strane investitora. Ako opis koje stavke dovodi izvođače u sumnju o načinu izvedbe, treba
pravovremeno  prije predaje ponude tražiti objašnjenje od projektanta.
5. Izvođač radova dužan je prije početka radova kontrolirati nalaze od ovlaštene pravne osobe. Ukoliko

su ukažu eventualne nejednakosti između projekta i stanja na gradilištu, izvođač radova je dužan
pravovremeno o tome obavijestiti projektanta i zatražiti pojedina objašnjenja.



BR. OPIS STAVKE                                                                            JED.MJERA KOLIČINA
   JED. CIJENA         

bez PDV-a 
UKUPNA CIJENA           

bez PDV-a 

REKONSTRUKCIJA I SANACIJA OBALA U LUCI SAN MARINO – RAB - 
DODATNO FAZA 2

1.1. PRIPREMNI I ZEMLJANI RADOVI

U cijeni svakog rada uključena sva potrebna sredstva za rad, režijski troškovi 
najma alata i prijevoznih sredstava, radne skele, sredstva za osiguranje ljudi, 
radnih sredstava i samog gradilišta. Pri izvođenju zatrpavanja po izvođenju 
temelja, materijal koji se koristi za zatrpavanje, obvezatno se nasipava u 
slojevima max debljine do 30 cm, uz zbijanje svakog sloja do statičkim 
proračunom ili troškovničkom stavkom predviđene zbijenosti. Zbijenost slojeva 
koji se zbijaju kontrolirati metodom kružne ploće. Obračun količina iskopa i 
nasipa u ovom troškovniku vršen je za sve zemljane i šljunčane materijale u 
sraslom (odn., zbijenom) stanju, ukoliko u pripadajučoj stavki-opisu rada nije 
izrijekom predviđeno drugačije.

Izvođač radova je dužan izvršiti predradnje, pomoćne radnje te dobaviti i 
upotrijebiti pomoćne materijale i opremu kako bi se osigurala projektirana 
funkcionalnost i estetika. Izvođač je dužan izraditi plan upravljanja otpadom i 
sav otpad zbrinuti prema važećim propisima. Izvođač radova se mora 
pridržavati važećih propisa zaštite na radu.

'U jediničnu cijenu stavki obavezno uključiti sve utovare i odvoze na deponiju 
predviđenu za tu namjenu sukladno zakonskim propisima bez obzira na 
udaljenost, sva potrebna razupiranja, osiguranja iskopa od urušavanja, 
crpljenja vode, deponiranja materijala na gradilišnu deponiju, koeficijente 
rastresitosti (svi obračuni vršiti će se u sraslom stanju), takse za deponij, 
nabave i dopreme materijala, razastiranja, zbijanja, valjanja i slično i sve ostale 
osnovne i pomoćne radove i materijale do potpune funkcionalne gotovosti 
pojedine stavke  - ako opisom stavke nije drugačije određeno. 

Tijekom izvođenja radova potrebna je stalna prisutnost nadzornog inženjera, 
čije je obaveza da u cjelosti osigura izvedbu sukladno sa smjernicama općih 
uvjeta i projekta. Izvođač je dužan u cijenama stavaka uključiti sva potrebna 
kontrolna ispitivanja kojima je dužan dokazati kvalitetu izvedenih radova 
sukladno svim uvjetima iz projektne dokumentacije. 

1.1.1. ISKOLČENJE TRASE

Iskolčenje trasa na području obuhvat zahvata. Rad obuhvaća sva geodetska 
mjerenja, kojima se podaci iz projekta prenose na teren ili s terena u projekte, 
osiguranje osi iskolčene trase, profiliranje, obnavljanje i održavanje iskolčenih 
oznaka na terenu za sve vrijeme građenja, odnosno do predaje radova 
investitoru. Jediničnom cijenom uključen je sav potreban materijal i troškovi 
prijevoza vezani uz rad. Obračun se vrši po m² iskolčene površine.

m² 140,00 kn



1.1.12. ISKOP TERENA

Iskop materijala za temelj potpornog zida.  Strojni iskop i profiliranje terena bez 
obzira na kategoriju materijala izvesti prema geometriji i nagibima iz projekta, s 
guranjem u stranu i utovarom u kamion. Visinske kote provjeriti u 
arhitektonskom projektu. Zahtijeva se postizanje točnosti iskopa od +/-1,0 cm 
na 1,0 m duljine. Tehnologiju izvedbe iskopa potrebno je prilagoditi stanju na 
terenu, a ovisno o vrsti tla. Stavka obuhvaća: iskop, utovar na transporter, 
deponiranje materijala iz iskopa na deponij. Materijal se utovaruje i odvozi u 
najbližu odgovarajuću građevinu ili uređaj u odnosu na mjesto nastanka 
otpada, uzimajući u obzir gospodarsku učinkovitost i prihvatljivost za okoliš. 
Stavka uključuje sva potrebna sredstva, materijal i rad. U cijeni rada uključen i 
trošak deponiranja građevnog materijala. Obračun po m³ iskopanog materijala 
u sraslom stanju bez obzira na kategoriju.

parkiralište

m3 42,00 kn
potporni zid

m3 19,00 kn
1.1.4. IZRADA NOSIVOG SLOJA 

Izrada gornjeg nosivog sloja od mehanički stabiliziranog zrnatog kamenog 
materijala u debljini od d = 10-20 cm na prethodno zbijenu i zaravnatu površinu 
prema kotama i nagibima iz projekta. Obuhvat zahvata: kolne/pješačke 
površine. Rad obuhvaća nabavu, prijevoz i ugradnju zrnatog kamenog 
materijala 0/32 mm za potrebe izrade gornjeg nosivog sloja površina koje se 
popločuju prefabricirnaim ab kockama. Modul stišljivosti Ms mjeren kružnom 
pločom promjera 30 cm treba biti minimalno 60 MN/m2. Stupanj zbijenosti Sz u 
odnosu na modificirani Proctor je min 100%. Jediničnom cijenom obuhvaćena 
je dobava materijala, svi radovi i prijevoz potrebni za izradu nosivog sloja i 
izradom izvještaja o provedenom ispitivanju zbijenosti podloge. Obračun se vrši 
po m³ ugrađenog materijala u zbijenom stanju.

m3 30,00 kn

1.1. UKUPNO PRIPREMNI I ZEMLJANI RADOVI 0,00 kn

1.2. PREFABRICIRANI BETONSKI I ARMIRANO BETONSKI  ELEMENTI

Prefabricirani elementi su standardni ili izrađeni od standardnih formata. 
Izrađuju se prema pozicijama i dimenzijama danim u projektnoj dokumentaciji. 
U obvezi je izvođača uzeti izmjere na licu mjesta, prilagoditi elemente stvarno 
izvednom stanju te dostaviti radioničke nacrte elemenata Projektantu na 
pregled i ovjeru. U jediničnu cjienu izrade prefabriciranih elemenata uključena 
je izrada uzorka svih tipova prefabrikata. Armiranje, mikroarmiranje i sl 
sukladno radioničkim nacrtima i tehnološlim uvjetima izvedbe prefabriciranih 
elemanata. Završna obrada je terazzo u boji po izboru projektanta, protuklizno 
obrađen, sa skošenjem i obradom svih izloženih bridova.

U jediničnu cijenu izrade i postave prefabriciranih elemenata uključena je 
dobava svih spojnih i podložnih elemenata i sredstava ( mort, sidra isl) a 
potrebnih za potpunu montažu i gotovost elementa.



Cijenom moraju biti obuhvaćeni svi troškovi vezani na nabavu i izradu (u skladu 
s projektnom dokumentacijom) kao i svi ostali potrebni (direktni i indirektni) 
radovi, postupci i materijali neophodni za ispravnu izvedbu i montažu 
konstrukcije. Elementi se ne smiju se oštetiti tijekom manipulacije, skladištenja  
i transporta od proizvodnje do montaže na gradilištu. Sva nastala oštećenja 
trebaju se sanirati na zadovoljavajući način prije ugradnje o trošku Izvođača.

Svi prefabricirani elementi se impregniraju odgovarajućom penetrirajućom 
impregnacijom koja će omogućiti hidrofobnost i oleofobnost elemenata.

Za pojedinačne elemente potrebno je dostaviti statičke proračune koje ovjerava 
ovlašteni inženjer.

1.2.1. PREFABRICIRANE BETONSKE KOCKE - KOLNO PJEŠAČKA POVRŠINA

Izrada, dobava i postava prefabriciranih betonskih kocki dim. 20x20x8cm 
MONT BLANC - ČETKANO /ANTICO (obloga prometno/pješačkih površina - 
sukladno nacrtima uređenja okoliša ), a koje se izrađuju u sivom cementu 42,5 
N i agregatom uniformirane boje vapnenačkog porijekla. Veličina zrna agregata 
koji se ugrađuje u ploče 0-8 mm. Površinska obrada materijala izvodi se u 
varijanti štokovano/četkano, sve u istoj recepturi i nijansi boje. Ovaj način 
obrade kockama daje i završni izgled površine koji zadovoljava uvjet 
protukliznosti koji se traži za vanjske površine.
Nakon površinske obrade proizvoda, ploče se zaštićuju - premazuju (špricaju) 
impregnacijom na bazi Silan-Siloxana. Impregncija štiti površinu od 
iscvjetavanja betona, vode i smrzavanja. Sredstvo ne smije sadržavati otapala, 
mora biti bistro i ne smije biti ljepljivo.

Betonske kocke se polažu na unaprijed istamponiranu i zbijenu podlogu, u sloj 
zemljovlažnog betona, u prosječnoj debljini 5-6 cm sa razmakom između kocki 
od cca 1,00 cm. Fuga se zatim ispunjava cementom i pijeskom. Postavljanje se 
vrši ručno. Sve iznad navedeno uključiti u  jediničnu cijenu po m².

U cijenu stavke uključiti izradu, dobavu i ugradnju, završnu obradu, te uključiti 
sav potreban rad i materijal prema opisu u troškovniku, oplate, armature, 
premaze, obrade, kao i sve dodatne radove i materijale potrebne da se izradi 
kompletna stavka kao oblikovna i funkcionalna cjelina, postav i pripasavanje, 
sav pomoćni materijal sa svom pripadajućom opremom, te pribavljanje svih 
potrebnih proračuna i atesta. Stvarna količina opločenja je 305 m².

zemljovlažni beton 5-6cm ( po potrebi i više za postizanje kota prema projektu)

m² 140,00 kn

prefabricirane betonske kocke dim. 20x20x8cm - nijansa 1 (dodatak posipa 
kamenog agregata tip "Giallo Moro" u frakciji 4-8mm)  15%

m² 145,00 kn

prefabricirane betonske kocke dim. 20x20x8cm - nijansa 2 (za izradu linija 
parkinga) 



m² 5,00 kn
1.2.2. PREFABRICIRANI ARMIRANO-BETONSKI RUBNJACI

Izrada, dobava i postava prefabriciranih armirnano-betonskih rubnjaka,a koje 
se izrađuju u sivom cementu 42,5 N i agregatom uniformirane boje 
vapnenačkog porijekla. Veličina zrna agregata koji se ugrađuje u ploče 0-8 
mm. Obrada rubnjaka, odnosno svi vidljivi dijelovi izvode se u varijanti 
štokovano/četkano, sve u istoj recepturi i nijansi boje.
Ovaj način obrade rubnjacima daje i završni izgled površine koji zadovoljava 
uvjet protukliznosti koji se traži za vanjske površine.
Nakon površinske obrade proizvoda, rubnjaci se zaštićuju - premazuju 
(špricaju) impregnacijom na bazi Silan -Siloxana. Impregncija štiti površinu od 
iscvjetavanja betona, vode i smrzavanja. Sredstvo ne smije sadržavati otapala, 
mora biti bistro i ne smije biti ljepljivo.
Prefabricirani betonski rubnjaci se izrađuju sa dodatkom superplastifikatora koji 
postiže visoku redukciju vode u betonu, te time beton postiže visoku tlačnu i 
savojnu čvrstoću. Prilikom izrade ploče se armiraju alkalno otpornim staklenim 
vlaknima. 

Armirano betonski rubnjaci se polažu na unaprijed istamponiranu i zbijenu 
podlogu, u sloj polusuhog cementnog morta, u prosječnoj debljini 8-10cm, sa 
potrebnim ljepljenjem na cementnu bujaku. Polaganje se vrši strojno pomoću 
vakuma, koji se ''kači'' na radni stroj (bager) te se njima polažu elementi na 
terenu. Sve iznad navedeno uključiti u  jediničnu cijenu po m'.

U cijenu stavke uključiti izradu, dobavu i ugradnju, završnu obradu, te uključiti 
sav potreban rad i materijal prema opisu u troškovniku, oplate, armature, 
premaze, obrade, kao i sve dodatne radove i materijale potrebne da se izradi 
kompletna stavka kao oblikovna i funkcionalna cjelina, postav i pripasavanje, 
sav pomoćni materijal sa svom pripadajućom opremom, te pribavljanje svih 
potrebnih proračuna i atesta.

Navedene su stvarne neto ugrađene količine. U jediničnu cijenu 
obračunati sav potreban višak/otpad potreban zbog eventualnog rezanja, 
krojenja, pripasivanja i sl. Vidi nacrte uređenja okoliša.

prefabricirani armirano-betonski rubnjaci - dim.200x15x18cm (stvarnih 82m)

m 90,0 kn
1.2.3. SITNI RADOVI NA POSTAVI I PRIPASIVANJU 

U cijenu stavke uključiti izradu, dobavu i ugradnju dodatnih elemenata za koje 
će s epokazati potreba u toku izvedbe radova,a koji se nisu mogli predvidjeti 
projektom. Uključuju sav potreban rad i materijal, oplate, armature, premaze, 
obrade, kao i sve dodatne radove i materijale potrebne da se izradi kompletna 
stavka kao oblikovna i funkcionalna cjelina, postav i pripasavanje, sav pomoćni 
materijal sa svom pripadajućom opremom. Predviđa se 2% visine svih 
prefabriciranih AB radova.

komplet 1,0 kn

1.2. PREFABRICIRANI BETONSKI I ARMIRANO BETONSKI  ELEMENTI 0,00 kn

1.3. POTPORNI ZID

1.3.1. BETONIRANJE TRAKASTIH TEMELJA



Dobava, doprema i ugradnja betona armiranobetonskih temeljnih traka 
potpornih zidova širine 70-90cm, dubine 30 - 40cm,  betonom klase C30/37, 
XC2, 2500 kg/m³, u potrebnoj oplati koja se obračunava ovom stavkom. U 
beton dodati dodatke za vodonepropusnost i plastičnost u propisanoj količini - 
vodocementni faktor v/cmax=0,65, minimalna količina cementa 260kg/m³. 
Prekide kod betoniranja izvesti trakama za dilatiranje odnosno prema uputama 
projektanta konstrukcije, a što se upisuje u građevinski dnevnik. Prilikom 
ugradnje beton vibrirati, a zatim pravilno njegovati. Obračun po m³ betona i m² 
oplate.

potpornog zida
m³ 19,00 kn

1.3.2. BETONIRANJE AB ZIDOVA

Dobava, doprema i ugradnja betona armiranobetonskih zidova d=25cm 
razredom tlačne čvrstoće C30/37, klase izloženosti XC2,  u kompletnoj 
dvostranoj glatkoj oplati koja se obračunava ovom stavkom. U jediničnu cijenu 
stavke uključiti izradu, montažu i demontažu raznih umetaka (kalupa) za 
otvore, oplatu otvora i prodora u zidovima. U beton dodati dodatke za 
plastičnost u propisanoj količini. Ab zidovi ostaju u natur obradi - koristiti glatku, 
čistu oplatu. Betoniranje  se izvodi uz propisano vibriranje. Obračun po m³  
betona i m² oplate. U cijenu uključena potrebna armatura.

potporni zid
m³ 30,00 kn

1.3.3. OBLAGANJE ZIDOVA KAMENOM
Dobava kamenog materijala, obrada blokova klesanjem i oblaganje potpornog 
zida kamenim blokovima. Dimenzije kamenih klesanih blokova: cca 20x30cm 
debljine do 10 cm. Zidati u cementnom mortu. Fuge grubo zaglađene. Obračun 
po m2 stvarno izvedenih radova.
potporni zid

m2 75,00 kn

1.3.. UKUPNO-POTPORNI ZID 0,00 kn

REKAPITULACIJA GRAĐEVINSKIH RADOVA kuna

1.1. PRIPREMNI I ZEMLJANI RADOVI 0,00 kn
1.2. PREFABRICIRANI BETONSKI ELEMENTI 0,00 kn
1.3. POTPORNI ZID 0,00 kn

UKUPNO GRAĐEVINSKI RADOVI 0,00 kn


